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Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken
in het gesprek met uw kopersbegeleider.
Verkoopprijs
Keuze Optienr. Omschrijving Aantal Eenh. incl. btw

[0 1.A.E.14 Samenvoegen berging bij woonkamer met uitbouw 240cm 1 ST € 67.000,00

De indeling van de begane grond wordt aangepast waarbij een deel van de berging
wordt toegevoegd aan de ruimte woonkamer/keuken volgens optietekening. Het
gehele plafond wordt uitgevoerd met betonnen systeemvloer. Er wordt een stalen
ligger in het plafond opgenomen die brandwerend aan de onderzijde van de vloer
wordt afgewerkt. Ter plaatse van de ligger ontstaat een verschil in

plafondhoogte. De betimmerde ligger wordt voorzien van spuitwerk. De extra
ontstane ruimte in woonkamer/keuken wordt afgewerkt zoals de rest van de
woning. In de achtergevel wordt een draai-/kiepraam aangebracht. De installatie
wordt aangepast en aangebracht volgens optietekening. Er wordt een prefab
betonnen wand met een geisoleerde voorzetwand geplaatst om een berging te
creéren. In de vloer van de berging wordt een kruipluik aangebracht, zodat de
kruipruimte onder de voormalige berging bereikbaar is. Door de aanpassing van

de installatie komt er een extra leidingschacht in de slaapkamer op de eerste
verdieping. De leidingschacht wordt behangklaar afgewerkt. De standaard stalen
kanteldeur wordt vervangen door Hérmann dubbele openslaande deuren. De loopdeur
is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de
loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 90 graden
opendraaien. In de prijs van deze optie is de standaard stalen kanteldeur
verrekend. De loopdeur wordt voorzien van een cilinder gelijksluitend met de

rest van de woning. De dubbele openslaande deuren voldoen aan de uitgangspunten
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

- Hérmann type NT60-2;

- hang- en sluitwerk uitgevoerd in RVS;

- horizontaal geprofileerd, Woodgrain type M-profilering;
- kleur gelijk aan de kleur van de kanteldeur;

- beide deuren worden voorzien van een deurvastzetter.

De aangebouwde berging wordt aan de binnenzijde geisoleerd. De wanden worden
geisoleerd door spouwmuren met isolatie toe te passen en worden behangklaar
afgewerkt. Boven de dubbele deuren wordt een betonnen latei aangebracht. Het
dak bestaat uit een betonnen kanaalplaatvioer met daarop een isolatiepakket
voorzien van dakbedekking. Aan de binnenzijde wordt het plafond voorzien van
spuitwerk. De geisoleerde aangebouwde berging is onverwarmd. In het platte dak
van de berging wordt één ventilatiepunt met kap opgenomen. Voor de standaard
elektrapunten wordt inbouwmateriaal gebruikt; de leidingen komen niet in het

zicht.

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 240cm. De
vloer van de uitbreiding bestaat uit een geisoleerde vioer voorzien van een

dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke
achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een
isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum. De mix van sedum
loopt niet door over de aangebouwde berging. De afwerking van de uitbouw is

gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de
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uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

Uitbouw achtergevel 120cm beukmaat 570cm 1 ST

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 120cm volgens
optietekening. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geisoleerde vloer
voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De
oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton
met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum.
De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de
vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden
aangebracht volgens optietekening.

Er wordt geen ladderborgingspunt aangebracht, omdat dit een keuringsplichtige
veiligheidsvoorziening betreft die beheer en onderhoud vereist. Voor
toekomstige werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van tijdelijke,
passende veiligheidsmaatregelen.

Uitbouw achtergevel 120cm beukmaat 600cm 1 ST

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 120cm volgens
optietekening. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geisoleerde vioer
voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De
oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton
met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum.
De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de
vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden
aangebracht volgens optietekening.

Er wordt geen ladderborgingspunt aangebracht, omdat dit een keuringsplichtige
veiligheidsvoorziening betreft die beheer en onderhoud vereist. Voor
toekomstige werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van tijdelijke,
passende veiligheidsmaatregelen.

Uitbouw achtergevel 240cm beukmaat 570cm 1 ST

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 240cm volgens
optietekening. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geisoleerde vioer
voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De
oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton
met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum.
De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de
vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden
aangebracht volgens optietekening.

Er wordt geen ladderborgingspunt aangebracht, omdat dit een keuringsplichtige
veiligheidsvoorziening betreft die beheer en onderhoud vereist. Voor
toekomstige werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van tijdelijke,
passende veiligheidsmaatregelen.

Uitbouw achtergevel 240cm beukmaat 600cm 1 ST

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 240cm volgens
optietekening. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geisoleerde vloer
voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De
oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton
met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum.
De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de

€ 29.700,00

€ 31.200,00

€ 41.200,00

€ 43.300,00
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vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden
aangebracht volgens optietekening.

Er wordt geen ladderborgingspunt aangebracht, omdat dit een keuringsplichtige
veiligheidsvoorziening betreft die beheer en onderhoud vereist. Voor
toekomstige werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van tijdelijke,
passende veiligheidsmaatregelen.

Kunststof hef-schuifpui 305cm 1 ST € 3.700,00

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een

kunststof schuifpui aangebracht. De schuifpui heeft dezelfde breedte als het
oorspronkelijke kozijn in de achtergevel. Deze wordt voorzien van een cilinder
die gelijksluitend is met de rest van de woning. De kunststof schuifpui is aan

de binnen- en de buitenzijde afsluitbaar, bedienbaar en voorzien van een greep.
Het schuivende deel van de schuifpui staat aangegeven op de optietekening.

Wijzigen schuifrichting van de schuifpui 1 ST €170,00
De schuifrichting van de schuifpui wordt aangepast volgens optietekening.
Kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht 1 ST € 1.620,00

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kozijn

met dubbele openslaande deuren en één zijlicht aangebracht. Het kozijn met
dubbele deuren heeft dezelfde breedte als het oorspronkelijke kozijn in de
achtergevel en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de

rest van de woning. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve
deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren
kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Aan één zijde van de dubbele deuren
wordt een deuropvangbeugel geplaatst.

Spiegelen loopdeur standaard pui 1 ST € 170,00

De loopdeur van het standaard achtergevelkozijn wordt aangepast volgens
optietekening.

Breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee 1 ST € 4.460,00
zijlichten in de uitbouw (i.p.v. stand. kozijn)

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een breed

kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. Het brede

kozijn met dubbele deuren is ongeveer 390cm breed en wordt voorzien van een

cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de

optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is

geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien.

Er worden geen deuropvangbeugels geplaatst. Deze optie kan alleen gekozen

worden in combinatie met een uitbouw.

Wijzigen positie loopdeur bij standaard achtergevelkozijn 1 ST € 170,00

De loopdeur van het standaard achtergevelkozijn wordt aangepast volgens
optietekening.

Breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee 1 ST € 4.460,00
zijlichten in de uitbouw (i.p.v. stand. kozijn)

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een breed

kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. Het brede

kozijn met dubbele deuren is ongeveer 390cm breed en wordt voorzien van een

cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de
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optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is
geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien.
Er worden geen deuropvangbeugels geplaatst. Deze optie kan alleen gekozen

worden in combinatie met een uitbouw.

Fakro daklicht glas (120x120cm) plaatsen in uitbouw 240cm 1 ST € 8.940,00

In het platte dak van de uitbouw 240cm wordt een Fakro daklicht/platdakraam
(Fakro DXF PK circa 120x120cm) aangebracht volgens optietekening. Er wordt een
niet te openen daklicht toegepast. In de dakvloer worden raveelijzers

aangebracht om de dakplaten op te kunnen vangen en om een sparing te creéren
voor het daklicht. Het daklicht voldoet aan de uitgangspunten van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Let op: wanneer het daklicht niet wordt voorzien van zonwering kan de
toevoeging van extra glas zorgen voor extra opwarming van de woning. Vraag de
kopersbegeleider naar de Fakro kortingsvoucher voor zonwering.

Lichtstraat (315x120cm) plaatsen in de uitbouw 240cm 1 ST € 16.200,00

In het platte dak van de uitbouw 240cm wordt een lichtstraat van circa
315x120cm aangebracht volgens optietekening. Er wordt een niet te openen
lichtstraat toegepast. De lichtstraat voldoet aan de uitgangspunten van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

- Luxlight LDV 32-10;

- lessenaarsdak, vrijstaand;

- vaste uitvoering, inbraakwerend,;

- binnenzijde in de kleur RAL 9010 (wit);
- buitenzijde in de kleur RAL 7016 (grijs);

Optioneel kun je kiezen om het glas in de lichtstraat uit te laten voeren met
een antivuilcoating (zie optie 1.B.X.16). Hierbij wordt het glas voorzien van
een beschermlaag wat de aanhechting van vuil tegengaat.

Let op: wanneer de lichtstraat niet wordt voorzien van zonwering kan de
toevoeging van extra glas zorgen voor extra opwarming van de woning. Wanneer je
de lichtstraat wilt laten voorzien van zonwering kun je kiezen voor optie

1.B.X.18.

Antivuilcoating voor lichtstraat 1 ST € 590,00

Het glas van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt voorzien van een
antivuilcoating. Hierdoor zal vuil minder snel op het glas aanhechten.

Buitenzonwering voor lichtstraat 1 ST € 3.570,00

Aan de buitenzijde van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt elektrische
buitenzonwering met afstandsbediening aangebracht. De semi-transparante
zonwering wordt aan de buitenzijde gemonteerd. De zonwering is te bedienen door
één afstandsbediening. De buitenzonwering wordt geleverd in de kleur lichtgrijs
(Sunworker M654). De voeding (3-aderig, 220V) voor de zonwering wordt door de
elektricien tijdens de bouw aangebracht in de spatwaterdichte wandcontactdoos
die op de buitenkant van de lichtstraat voor gemonteerd zit. Vanaf de

bovenzijde van de optietekening wordt dit stopcontact rechtsboven aangebracht.
Aan de binnenzijde van de lichtstraat is geen elektra zichtbaar.
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Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - 1 ST
positie B

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt houten
tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 94x140cm. Het
tuimeldakraam heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden
van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed
met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de
kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de
dakpannen en de eventuele positie van de PV-panelen.

Positie B is achtergevel aan de niet-trapzijde.

Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - 1 ST
positie C

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt houten
tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 94x140cm. Het
tuimeldakraam heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden
van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed
met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de
kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de
dakpannen en de eventuele positie van de PV-panelen.

Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - 1 ST
positie D

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt houten
tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 94x140cm. Het
tuimeldakraam heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden
van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed
met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de
kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de
dakpannen en de eventuele positie van de PV-panelen.

1.B.X.20Z Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - 1 ST

1.B.X.22

1.B.X.32

Zijgevel

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt houten
tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 94x140cm. Het
tuimeldakraam heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden
van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed
met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de
kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de
dakpannen en de eventuele positie van de PV-panelen.

Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) 1 ST

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt houten
tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 94x140cm. Het
tuimeldakraam heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden
van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed
met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de
kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de
dakpannen en de eventuele positie van de PV-panelen.

Dakkapel achtergevel 130cm breed 1 ST

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 130cm. Het

€ 3.040,00

€ 3.040,00

€ 3.040,00

€ 3.040,00

€ 3.040,00

€ 15.650,00
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kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel wordt
voorzien van vast glas en waarbij een deel wordt voorzien van een
draai-/kiepraam. De uitvoering van het kozijn wordt aangebracht zoals
aangegeven op de optietekening. De bovendorpel biedt voldoende ruimte voor het
aanbrengen van raamdecoratie. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een wit
gegronde houten vensterbank van multiplex geplaatst. De binnenzijde van de
dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de
binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed
met een houten gevelbekleding. Het dak wordt voorzien van isolatie en
dakbedekking.

1.B.X.321 Dakkapel voorgevel 130cm breed 1 ST € 15.650,00

1.B.X.34

1.B.X.36

1.B.X.41

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 130cm. Het
kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel wordt
voorzien van vast glas en waarbij een deel wordt voorzien van een

draai-/kiepraam. De uitvoering van het kozijn wordt aangebracht zoals

aangegeven op de optietekening. De bovendorpel biedt voldoende ruimte voor het
aanbrengen van raamdecoratie. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een wit
gegronde houten vensterbank van multiplex geplaatst. De binnenzijde van de
dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de
binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed
met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

Dakkapel voorgevel 300cm breed 1 ST €19.420,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 300cm. Het
kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit drie delen, waarbij een deel wordt
voorzien van vast glas en waarbij twee delen worden voorzien van een
draai-/kiepraam. De uitvoering van het kozijn wordt aangebracht zoals
aangegeven op de optietekening. De bovendorpel biedt voldoende ruimte voor het
aanbrengen van raamdecoratie. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een wit
gegronde houten vensterbank van multiplex geplaatst. De binnenzijde van de
dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de
binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed
met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking. Het
dakvenster in het dak van de achtergevel vervalt.

Dakkapel achtergevel 300cm breed 1 ST €19.420,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 300cm. Het
kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit drie delen, waarbij een deel wordt
voorzien van vast glas en waarbij twee delen worden voorzien van een
draai-/kiepraam. De uitvoering van het kozijn wordt aangebracht zoals
aangegeven op de optietekening. De bovendorpel biedt voldoende ruimte voor het
aanbrengen van raamdecoratie. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een wit
gegronde houten vensterbank van multiplex geplaatst. De binnenzijde van de
dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de
binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed
met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking. Het
dakvenster in het dak van de achtergevel vervalt.

Vervallen standaard aanwezige dakraam 1 ST €-960,00

Deze optie kunt u niet zelf kiezen, maar wordt automatisch toegevoegd wanneer
het standaard aanwezige dakraam bij keuze voor een dakkapel op dezelfde positie
komt te vervallen.
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[d 1.C.E.10 Trapkast 1 ST € 1.650,00
Onder de trap wordt een trapkast geplaatst volgens optietekening. De trapkast
is voorzien van een standaard binnendeur en kozijn met bovenlicht. Het
bovenlicht wordt dichtgezet met een wit paneel. De deur wordt voorzien van een
deurkruk met een loopslot. De elektrapunten worden aangebracht volgens
optietekening. De trap wordt als een dichte trap uitgevoerd.
[0 1.C.E.12 Tuingericht wonen 1 ST € 2.500,00
De standaard aansluitpunten van de keuken worden van de achterzijde naar de
voorzijde van de woning verplaatst volgens optietekening. Een deel van de
elektrapunten in de woonkamer worden van de voorzijde naar de achterzijde
verplaatst. De ventilatiepunten van het WTW-systeem verplaatsen niet mee.
[1 1.C.E.16 Levensloopbestendig wonen 1 ST € 93.000,00

De indeling van de begane grond wordt aangepast, zodat de woning
levensloopbestendig wonen wordt. In de oorspronkelijke berging wordt een extra
badkamer en slaapkamer toegevoegd volgens optietekening. Er wordt een berging
gecreéerd met extra aansluitingen voor de wasmachine- en droger. In de berging
komt het kanaalwerk in het zicht. De keukenopstelling verplaatst naar het

midden van de woning. De installatie wordt aangepast en aangebracht volgens
optietekening. Het gehele plafond wordt uitgevoerd met betonnen systeemvloer.
Er wordt een stalen ligger in het plafond opgenomen die brandwerend aan de
onderzijde van de vloer wordt afgewerkt. Ter plaatse van de ligger ontstaat een
verschil in plafondhoogte. De betimmerde ligger wordt voorzien van spuitwerk.

De badkamer en slaapkamer worden afgewerkt zoals de rest van de woning. In de
vloer van de slaapkamer wordt een kruipluik aangebracht, zodat de kruipruimte
onder de oorspronkelijke berging bereikbaar is. In deze kruipruimte brengen wij
het leidingwerk van de badkamer aan. De binnendeurkozijnen met binnendeuren
worden uitgevoerd zoals omschreven in de Technische Omschrijving. De
binnendeurkozijn met binnendeur tussen de slaapkamer en de woonkamer/keuken
wordt geluidwerend uitgevoerd.

Door de aanpassing van de installatie komt er een extra leidingschacht in de
slaapkamer op de eerste verdieping. De leidingschacht wordt behangklaar
afgewerkt. In de achtergevel wordt een draai-/kiepraam aangebracht. In de
voorgevel wordt de standaard stalen kanteldeur vervangen door een kozijn met
borstwering, draai-/kiepraam en vast glas. Het kozijn en het draaiende deel
worden uitgevoerd in de kleur zoals aangegeven in de kleur- en materiaalstaat.
In de prijs van deze optie is de standaard stalen kanteldeur verrekend.

De vloerverwarming in de slaapkamer wordt gegarandeerd op 22 graden. Bij

koeling wordt er water van minimaal 18 graden door de vloerverwarming gevoerd.
De koeling moet handmatig worden ingesteld en kan de binnentemperatuur met
ongeveer 2 a 3 graden verlagen. Voor meer informatie over de werking van

koeling zie de Technische Omschrijving. De slaapkamer krijgt een eigen
thermostaat. De slaapkamer krijgt een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de

capaciteit van de WTW-unit wordt aangepast. De elektrapunten worden aangebracht
volgens optietekening.

De indeling van de badkamer wordt aangebracht volgens optietekening. In de
badkamer wordt een standaard wastafelcombinatie, standaard douchecombinatie en
een standaard toilet geplaatst. In de douchehoek wordt een doucheput

aangebracht. De vloerverwarming met elektrische radiator in de badkamer wordt
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gegarandeerd op 22 graden. De elektrische radiator inclusief enkele
wandcontactdoos is voorzien van een thermostaat om de temperatuur in de
badkamer te kunnen regelen. De vloerverwarming in de badkamervloer wordt
gebruikt om te verwarmen maar wordt niet voorzien van een aparte thermostaat.
Zodra er in de woning gekoeld gaat worden, wordt er in de badkamer niet
gekoeld. Dit ter voorkoming van condensatie in/op deze vloer.

In de badkamer wordt een enkele wandcontactdoos, plafondlichtpunt en een
spiegellichtpunt aangebracht. Beide lichtpunten worden apart geschakeld. De
ventilatie wordt gerealiseerd door een eigen WTW-afzuigpunt. Ter plaatse van
het deurkozijn wordt een kunststenen dorpel geplaatst. Deze optie is inclusief
extra standaard wand- en vioertegelwerk.

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 240cm volgens
optietekening. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geisoleerde vloer
voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De
oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton
met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum.
De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de
vlioerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden
aangebracht volgens optietekening.

In de achtertuin wordt een ongeisoleerde houten buitenberging geplaatst met een
buitenmaat van 200cm breed en 300cm lang. De buitenberging heeft een
gefundeerde prefab betonvloer. De wanden bestaan uit prefab houten elementen en
bekleden we aan de buitenzijde met horizontale houten rabatdelen. De wanden
voorzien we van ventilatieroosters. Het dak bestaat uit een houten balklaag,
voorzien van houtvezelplaten, bitumineuze dakbedekking met een aluminium
daktrim. De dakconstructie werken we aan de binnenzijde van de buitenberging

niet af. De hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in PVC. Bij slechtere
weersomstandigheden kan het vochtig worden in de buitenberging. Je dient hier
rekening mee te houden met de spullen die je opslaat/stalt in de buitenberging.

De buitenberging heeft een hardhouten kozijn en deur met een glasopening met
(mat) enkel veiligheidsglas. De deur heeft een aluminium deurkruk met

langschild en een slot met gelijksluitende cilinder met de woning (deze deuren

kun je dus met dezelfde sleutel bedienen). De deur van de buitenberging werken

we af met een dekkend verfsysteem. De dubbele wandcontactdoos, het
wandlichtpunt en de schakelaar monteren we op de wand. Hierbij maken we gebruik
van opbouwmateriaal. De leidingen blijven zichtbaar. Aan de buitenzijde van de
buitenberging monteren we een armatuur op schemerschakelaar. De buitenberging
sluiten we aan op de elektrische installatie van de woning.

Samenvoegen slaapkamers voorzijde 1 ST

De binnenwand tussen slaapkamer 2 en slaapkamer 3 komt te vervallen volgens
optietekening. Hierdoor ontstaat één grote slaapkamer. Het standaard
binnendeurkozijn met binnendeur van slaapkamer 3 vervalt. De binnendeur van
slaapkamer 2 wijzigt in positie en draairichting volgens optietekening. De
vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimte. De
elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

Inloopkast in slaapkamer achterzijde 1 ST

In slaapkamer 1 wordt een inloopkast gecreéerd volgens optietekening. Deze
doorgang is verdiepingshoog en circa 180cm breed. De dagkant (kopse kant muur)
van de doorgang wordt voorzien van een stucprofiel en glad afgewerkt. De

€-150,00

€ 1.800,00

Pagina 8 van 24



Koperskeuzelijst

.‘-._ VAN WIJNEN

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project:

Woningmodel:

36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1 Datum: 01-09-2026
E5700/E6000

O

O

O

O

O

1.C.E.34

1.C.E.36

1.C.E.38

1.C.E.40

1.C.E42

vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimte. De
elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

Berging op overloop en compacte badkamer 1 ST € 2.000,00

Op de overloop wordt een berging gecreéerd volgens optietekening. Deze ruimte
wordt uitgevoerd met een extra standaard binnendeurkozijn met standaard
binnendeur en standaard garnituur. De binnendeur van slaapkamer 1 schuift op
inclusief de wand van de badkamer. Hierdoor ontstaat een compacte badkamer. De
vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimtes. Het sanitair

en de elektrapunten worden verplaatst volgens optietekening. Deze optie is
inclusief de verrekening van het vervallen standaard wand- en vioertegelwerk.

Samenvoegen slaapkamers voorzijde met inloopkast 1 ST € 100,00

Slaapkamer 2 en slaapkamer 3 worden samengevoegd waarbij er van slaapkamer 3
ruimte voor een inloopkast wordt gecreéerd volgens optietekening. Het standaard
binnendeurkozijn met binnendeur van slaapkamer 3 vervalt. De binnendeur van
slaapkamer 2 wijzigt in positie en draairichting volgens optietekening. De

inloopkast is bereikbaar via een doorgang vanuit slaapkamer 2. Deze doorgang is
verdiepingshoog en circa 180cm breed. De dagkant (kopse kant muur) van de
doorgang wordt voorzien van een stucprofiel en glad afgewerkt. De
vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimte. De

elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

Compacte badkamer met vier slaapkamers 1 ST € 3.650,00

Op de eerste verdieping wordt een vierde slaapkamer gecreéerd volgens
optietekening. Slaapkamer 1 wordt gesplitst in twee slaapkamers. Tussen de
binnendeur van slaapkamer 1 en het toilet wordt een extra wand geplaatst

inclusief een extra standaard binnendeurkozijn met standaard binnendeur en
standaard garnituur, die toegang geeft tot slaapkamer 4. De binnendeur van
slaapkamer 1 schuift op inclusief de wand van de badkamer. Hierdoor ontstaat de
compacte badkamer. De vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de
ruimtes. Het sanitair en de elektrapunten worden verplaatst volgens

optietekening. Deze optie is inclusief de verrekening van het vervallen

standaard wand- en vloertegelwerk.

Slaapkamer 2 en 3 wijzigen niet.

Verlengde compacte badkamer met vier slaapkamers 1 ST € 4.200,00

Op de eerste verdieping wordt een vierde slaapkamer en een verlengde compacte
badkamer gecreéerd volgens optietekening. Slaapkamer 1 wordt gesplitst in twee
slaapkamers. Tussen de binnendeur van slaapkamer 1 en het toilet wordt een
extra wand geplaatst inclusief een extra standaard binnendeurkozijn met
standaard binnendeur en standaard garnituur, die toegang geeft tot slaapkamer

4. De binnendeur van slaapkamer 1 schuift op inclusief de wand van de badkamer.
De wand tussen de badkamer en slaapkamer 3 wordt circa 70cm verplaatst.
Hierdoor ontstaat de verlengde compacte badkamer. De vloerverwarming wordt
aangepast naar de indeling van de ruimtes. Het sanitair en de elektrapunten
worden verplaatst volgens optietekening. Deze optie is inclusief extra

standaard wand- en vioertegelwerk.

Slaapkamer 2 wijzigt niet.

Vergroten badkamer met ongeveer 70cm 1 ST € 2.250,00
De badkamer op de verdieping wordt met circa 70cm vergroot volgens
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optietekening. De vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de
ruimte. Het sanitair en de elektrapunten worden verplaatst volgens
optietekening. Deze optie is inclusief extra standaard wand- en vioertegelwerk.

Zolderindeling dwarskap met techniekruimte 1 ST € 6.000,00

Ter plaatse van de technische installaties op zolder wordt een techniekruimte
gecreéerd volgens optietekening. De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt
behalve de wanden achter de technische installaties. De techniekruimte is
bereikbaar via een dubbel binnendeurkozijn zonder bovenlicht met twee standaard
binnendeuren en standaard garnituur. De loopdeur is op de optietekening
aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De
overige ruimte blijft een zolder. De elektrapunten worden aangebracht volgens
optietekening.

Zolderindeling dwarskap met techniekruimte en één 1 ST € 17.650,00
onbenoemde ruimte

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping volgens optietekening. Er
ontstaan een zolder, techniekruimte en één onbenoemde ruimte. De binnenwanden
worden behangklaar afgewerkt behalve de wanden achter de technische
installaties. De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd
zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. De
techniekruimte is bereikbaar via een dubbel deurkozijn met twee binnendeuren.

De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen
nadat de loopdeur is geopend.

De vloerverwarming in de onbenoemde ruimte wordt gegarandeerd op 22 graden. Bij
koeling wordt er water van minimaal 18 graden door de vloerverwarming gevoerd.
De koeling moet handmatig worden ingesteld en kan de binnentemperatuur met
ongeveer 2 a 3 graden verlagen. Voor meer informatie over de werking van

koeling zie de Technische Omschrijving. De onbenoemde ruimte krijgt een eigen
thermostaat.

De onbenoemde ruimte krijgt een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit van
de WTW-unit wordt aangepast. De elektrapunten worden aangebracht volgens
optietekening. Ondanks deze voorzieningen voldoet de ruimte nog niet aan het
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) om als benoemde ruimte ofwel slaapkamer
te worden omschreven.

Het schuine dak op de gehele verdieping wordt afgetimmerd met wit gegronde
stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de
naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de
aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. Achter de
installaties worden de kap en het knieschot niet wit afgewerkt. De onderzijde

van het schuine dak en de knieschotten worden gegrond en gesausd in de kleur
RAL 9016 Verkeerswit. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij
de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

Zolderindeling met techniekruimte en één onbenoemde 1 ST € 20.200,00
ruimte

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping volgens optietekening. Er

ontstaan een overloop, techniekruimte en één onbenoemde ruimte. De binnenwanden

worden behangklaar afgewerkt behalve de wanden achter de technische

installaties. De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd

zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur.
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De vloerverwarming in de onbenoemde ruimte wordt gegarandeerd op 22 graden. Bij
koeling wordt er water van minimaal 18 graden door de vloerverwarming gevoerd.
De koeling moet handmatig worden ingesteld en kan de binnentemperatuur met
ongeveer 2 a 3 graden verlagen. Voor meer informatie over de werking van

koeling zie de Technische Omschrijving. De onbenoemde ruimte krijgt een eigen
thermostaat.

De onbenoemde ruimte krijgt een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit van
de WTW-unit wordt aangepast. De elektrapunten worden aangebracht volgens
optietekening. Ondanks deze voorzieningen voldoet de ruimte nog niet aan het
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) om als benoemde ruimte ofwel slaapkamer
te worden omschreven.

Het schuine dak op de gehele verdieping wordt afgetimmerd met wit gegronde
stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de
naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de
aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. Achter de
installaties worden de kap en het knieschot niet wit afgewerkt. De onderzijde

van het schuine dak en de knieschotten worden gegrond en gesausd in de kleur
RAL 9016 Verkeerswit. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij
de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

Zolderindeling met techniekruimte, twee onbenoemde 1 ST € 34.100,00
ruimtes en een extra badkamer

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping volgens optietekening. Er
ontstaan een overloop, techniekruimte, twee onbenoemde ruimtes en een extra
badkamer. De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt behalve de wanden achter
de technische installaties. De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden
uitgevoerd zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur.

De vloerverwarming in de onbenoemde ruimtes wordt gegarandeerd op 22 graden.
Bij koeling wordt er water van minimaal 18 graden door de vloerverwarming
gevoerd. De koeling moet handmatig worden ingesteld en kan de binnentemperatuur
met ongeveer 2 a 3 graden verlagen. Voor meer informatie over de werking van
koeling zie de Technische Omschrijving. De onbenoemde ruimtes krijgen een eigen
thermostaat.

De onbenoemde ruimtes krijgen een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit
van de WTW-unit wordt aangepast. De elektrapunten worden aangebracht volgens
optietekening. Ondanks deze voorzieningen voldoen de ruimtes nog niet aan het
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) om als benoemde ruimtes ofwel slaapkamers
te worden omschreven.

De indeling van de badkamer wordt aangebracht volgens optietekening. In de
badkamer wordt een standaard wastafelcombinatie, standaard douchecombinatie en
een standaard toilet geplaatst. In de douchehoek wordt een doucheput
aangebracht.

De vloerverwarming met elektrische radiator in de badkamer wordt gegarandeerd
op 22 graden. De elektrische radiator inclusief enkele wandcontactdoos is
voorzien van een thermostaat om de temperatuur in de badkamer te kunnen
regelen. De vloerverwarming in de badkamervioer wordt gebruikt om te verwarmen
maar wordt niet voorzien van een aparte thermostaat. Zodra er in de woning
gekoeld gaat worden, wordt er in de badkamer niet gekoeld. Dit ter voorkoming
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van condensatie in/op deze vloer.

In de badkamer wordt een enkele wandcontactdoos, plafondlichtpunt en een
spiegellichtpunt aangebracht. Beide lichtpunten worden apart geschakeld. De
ventilatie wordt gerealiseerd door een eigen WTW-afzuigpunt. Ter plaatse van

het deurkozijn wordt een kunststenen dorpel geplaatst. In de badkamer wordt op
circa 2600mm-+ vloer een getimmerd verlaagd plafond geplaatst, bestaande uit een
houten regelwerk met aan de onderzijde gipsplaten. De gipsplaten worden rondom
afgewerkt met een plint en het plafond wordt in de kleur wit gesausd. De ruimte
boven het plafond is niet bereikbaar. Deze optie is inclusief extra standaard

wand- en vloertegelwerk.

Het schuine dak op de gehele verdieping wordt afgetimmerd met wit gegronde
stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de
naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de
aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. Achter de
installaties worden de kap en het knieschot niet wit afgewerkt. De onderzijde

van het schuine dak en de knieschotten worden gegrond en gesausd in de kleur
RAL 9016 Verkeerswit. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij
de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

Verplaatsen elektra in houten buitenberging 1 ST € 495,00

De standaard elektrapunten (combi schakelaar met dubbele wandcontactdoos en
wandlichtpunt opbouw) in de berging worden verplaatst.

Doorvoer door de funderingbalk ... ST € 220,00

Het aanbrengen van een mantelbuis (& 75mm) door de funderingsbalk van de
woning. De mantelbuis wordt aan de buitenzijde voorzien van een dop.

Let op: houd er rekening mee dat de doorvoer vanuit de kruipruimte slecht
zichtbaar is, doordat het zand schuin tegen de funderingsbalk wordt

aangebracht. Overleg met de kopersbegeleider naar de mogelijke positie(s) en de
aantal(len).

Standaard keukenaansluitpunten d.d. ..-..-20.. 1 ST € 0,00

Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard posities aangebracht
zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder het keukenblok wordt
geen vloerverwarming aangebracht.

Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen 1 ST n.t.b.
projectshowroom d.d. ..-..-20..

Wanneer je gebruik maakt van onze keukenshowroom, wordt door de showroom een

offerte gemaakt voor het aanpassen van het keukenleidingwerk. Op deze offerte

worden geen kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige

elektra aansluitingen binnen de keukenzone. Alleen de extra elektra

aansluitingen en extra en-/of verplaatsingen van het loodgieterswerk worden in

rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen

keukenindeling. Via de showroom ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen en
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de (indicatieve) offerte voor het aanpassen van het gewijzigde
keukenleidingwerk.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het
plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de
exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze
afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op

aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap. Onder
het keukenblok wordt geen vioerverwarming aangebracht. De keuken zal na
oplevering geplaatst worden.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.72). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan je doorberekend worden.

Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen 1 ST n.t.b.
derden d.d. ..-..-20..

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt
gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door jouw gekozen
projectleverancier upload je voor de sluitingsdatum op het kopersportaal. Met

deze keukentekeningen maken wij een offerte voor het keukenleidingwerk. Er
worden kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra
aansluitingen, extra elektra aansluitingen en extra en-/of verplaatsingen van

het loodgieterswerk. Ook worden er verwerkingskosten in rekening gebracht. De
kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Het is van

belang dat de keukentekeningen voldoen aan de 'Instructies aanpassen
leidingwerk keuken'.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het
plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de
exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze
afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op

aan te sluiten. Jouw leverancier dient rekening te houden met een
recirculatieafzuigkap. Onder het keukenblok wordt geen vloerverwarming
aangebracht. De keuken zal na oplevering geplaatst worden. Je stemt zelf het
inmeetmoment tijJdens een van de kijkmomenten af en stemt de plaatsing van de
keuken na oplevering af met jouw leverancier.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.72). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan je doorberekend worden.

Standaard badkamer en toilet 1 ST € 0,00

De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals
aangegeven in de Technische Omschrijving en op de verkooptekening.

Sanitair en tegelwerk volgens offerte projectshowroom d.d. 1 ST n.t.b.
..-..-20.. en tekeningen d.d. ..-..-20..

In de badkamer en het toilet wordt het sanitair en tegelwerk aangebracht
volgens de offerte van de projectshowroom.
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2.G.0.18

2.H.0.01

2.H.0.02

2.H.0.03

2.H.0.04

Dichte trap van de verdieping naar zolder 1 ST € 980,00

De standaard open trap van de verdieping naar zolder wordt vervangen door een
dichte vurenhouten trap met stootborden. De traptreden, trapbomen, trapspil en
traphekken zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet afgelakt.

Trap(pen) volgens offerte De Vries Next Step d.d. ..-..-20.. 1 ST n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van trap(pen) volgens de offerte van De Vries Next
Step.

Standaard trap voorzien van LED strips in detreden ... ST € 1.575,00

De standaard vurenhouten trap wordt voorzien van één LED strip per traptrede.
De strips zijn net zo breed als de traptrede. De LED strippen worden op

looplijn, onder de traptrede, tegen het stootbord aangebracht. Er wordt een

extra enkele wandcontactdoos aangebracht onder de trapboom onder het laagste
deel van de trap (begane grond naar eerste verdieping) of in de lepe hoek
(eerste naar tweede verdieping) voor de voeding van de LED strippen. Op de
onderste en bovenste traptreden zit een sensor. De traptreden worden niet
afgelakt.

Onderstaande trap(pen) worden voorzien van LED strippen:

Let op: wanneer je standaard een open trap hebt dien je ook te kiezen voor
optie 2.G.0.10 en/of 2.G.0.12.

Deze optie is ook mogelijk met de optie van Next Step 2.G.0.14.

Elektrapunt verplaatsen. L. ST € 95,00

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar,
wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte.

Extra enkele wandcontactdoos L.l ST € 190,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep. De enkele
wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende
hoogte wordt op tekening aangegeven.

Extra enkele wandcontactdoos naast een willekeurige ... ST € 90,00
schakelaar

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep naast een

willekeurige schakelaar, uitvoerbaar in een aparte inbouwdoos. De enkele

wandcontactdoos wordt op circa 105cm boven de vloer aangebracht, afwijkende

hoogte wordt op tekening aangegeven.

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep e ST € 335,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. De
enkele wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de viloer aangebracht,
afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn

dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.72). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
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opgaaf van de elektricien aan je doorberekend worden.

Extra dubbele wandcontactdoos ... ST

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. De
dubbele wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht,
afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.

Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast ~ ............ ST

Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op
een bestaande groep.

Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele ... ST
wandcontactdoos

De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.

Dubbele wandcontactdoos wijzigen in drievoudige ... ST
wandcontactdoos

De bestaande dubbele wandcontactdoos uitvoeren als drievoudige wandcontactdoos.

De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar ... ST
maken op een bestaande schakelaar

De linkerhelft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een
bestaande schakelaar.

Wandcontactdozen in de gehele woning voorzienvan ... ST
kinderbeveiliging

Alle wandcontactdozen op circa 30cm boven de vloer in de gehele woning worden
uitgevoerd met Safety+ (kinderbeveiliging). De kinderbeveiliging is

geintegreerd in het binnenwerk van de wandcontactdozen. Het is bedoeld om
aanrakingsgevaar te verminderen, vooral voor kinderen. Het systeem voorkomt dat
er spanning op de wandcontactdozen komt zolang de stekker niet correct wordt
ingebracht.

Let op: het is alleen mogelijk om dit voor de gehele woning te kiezen.

Bestaande loze leiding bedraden met een enkele CAT6 ... ST
netwerkaansluiting

Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een standaard loze leiding met een
CAT®6 netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met een bedrade netwerkpoort.

Extra bedrade enkele CAT6 netwerkaansluiting ... ST

Het aanbrengen van een loze leiding enkelzijdig afgemonteerd met een CAT6
netwerkaansluiting op circa 30cm boven de vloer. Inclusief afdekker met een
bedrade netwerkpoort.

Mantelbuis in betonwand ten behoeve van wandbevestiging  ............ ST
televisie

In de betonwand wordt een sleufsparing opgenomen van circa 10x4cm (bxd). De
sleufsparing begint van onderaf en loopt door tot circa 120cm. In die

sleufsparing wordt een kabelkoker van 6x3cm (bxd) aangebracht. Deze kabelkoker
begint op circa 30cm en eindigt op circa 110cm boven de vloer. De sleufsparing
wordt vervolgens weer gedicht middels stucwerk en krijgt daarmee een
behangklare afwerking.

€ 230,00

€ 160,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 60,00

€ 420,00

€ 210,00

€ 325,00

€ 265,00
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Na oplevering kun je jouw TV bekabeling zoals HDMI en stroom door de koker
omhoog brengen, zodat deze zoveel mogelijk uit het zicht zijn indien de TV aan
de wand wordt opgehangen.

[0 2H.0.34 Gekoppelde loze (speaker)leiding ... ST € 145,00
Het aanbrengen van een extra loze leiding (5/8" @ 16mm buitendiameter) in de
dekvloer, van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte. De loze
leiding wordt op beide punten afgemonteerd met een inbouwdoos met blindplaat op
circa 30cm boven de vloer. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.

[0 2.H.0.35 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen ... ST € 180,00
Het aanbrengen van een extra schakelaar, zodat het bestaande wand- of
plafondlichtpunt ook op een andere positie te bedienen is (kruis- of
wisselschakelaar).

[0 2.H.0.36 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars ... ST € 65,00
Het wijzigen van een serieschakelaar (dubbele schakelaar) in twee schakelaars
in aparte inbouwdozen. Dit is bedoeld om (eventueel na oplevering) een dimmer
te plaatsen in plaats van de standaard schakelaar.

[0 2.H.0.37 Schakelaar wijzigen in een bewegingssensor ... ST € 295,00
Het vervangen van een schakelaar door een bewegingssensor. De optie kan
toegepast worden in bijvoorbeeld het toilet of een kast.
Let op: deze optie is niet mogelijk in combinatie met een wisselschakelaar.

[0 2.H.0.38 Schakelaar wijzigen in een draaidimmer ... ST € 245,00
Het vervangen van een schakelaar door een draaidimmer. De dimmer is alleen
geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt
welke op meerdere plekken geschakeld wordt. In de badkamer wordt een Jung 1730
DD draaidimmer toegepast.

[0 2.H.0.39 Schakelaar wijzigen in een tastdimmer ... ST € 275,00
Het vervangen van een schakelaar door een tastdimmer. De dimmer is alleen
geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt
welke op meerdere plekken geschakeld wordt.
Let op: in de badkamer kan geen tastdimmer worden toegepast.

[0 2.H.0.40 Voorbereiding voor slim lichtpunt ... ST € 45,00
Een lichtschakelaar voorzien van een zogenaamde blauwe nuldraad, zodat het
betreffende lichtpunt in de toekomst middels een sensor slim te maken is.

[0 2.H.0.41 LED-oriéntatieverlichting aanbrengenineen ... ST € 105,00
wandcontactdoos
Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriéntatieverlichting.
De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar.

[0 2H.0.42 Extrawandlichtpunt binnen op een aparte schakelaar ... ST € 270,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen geschakeld door een extra
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een inbouwdoos. Het wandlichtpunt

wordt op circa 180cm boven de vioer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op

tekening aangegeven.
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Extra wandlichtpunt binnen op een bestaande schakelaar ............ ST

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen geschakeld door een bestaande
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een inbouwdoos. Het wandlichtpunt

wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op
tekening aangegeven.

Extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos opeen ... ST
aparte schakelaar

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos geschakeld
door een extra schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent
dat een PVC pijpje rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar

wordt afgewerkt met een kroonsteen. Het is mogelijk na oplevering een
wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat er geen inbouwdoos afgedekt
hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer
aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.

Let op: deze optie is niet mogelijk in betonwanden, maar alleen in zachte
wanden.

Extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos opeen ... ST
bestaande schakelaar

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos geschakeld
door een bestaande schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat
betekent dat een PVC pijpje rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en
daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Het is mogelijk na oplevering een
wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat er geen inbouwdoos afgedekt
hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer
aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.

Let op: deze optie is niet mogelijk in betonwanden, maar alleen in zachte
wanden.
Extra stroompunt in de wand (pijpje met kroonsteen) ... ST

Het aanbrengen van een extra stroompunt op continue stroom in de wand. Er komt
een PVC pijpje met bekabeling voorzien van een kroonsteen uit de wand. Het
stroompunt wordt niet voorzien van een inbouwdoos en schakelaar. Het stroompunt
wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op
tekening aangegeven.

Let op: deze optie is niet mogelijk in betonwanden, maar alleen in zachte
wanden.

Houten buitenberging aansluiten op een aparte groep ..o, ST
Het aansluiten van de houten buitenberging op een aparte groep in de meterkast.
Exclusief eventuele extra aardlekschakelaar.

Plafondlichtpunt gemaatvoerd verplaatsen ... ST
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit

plafondlichtpunt zal, met maximaal 2cm afwijking, worden gemaatvoerd op de
positie zoals aangegeven op de tekening.

Plafondlichtpunt verplaatsen ... ST
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit

€ 165,00

€ 270,00

€ 165,00

€ 175,00

€ 310,00

€ 410,00

€ 100,00

Pagina 17 van 24



.‘-._ VAN WIJNEN

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Koperskeuzelijst

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1 Datum: 01-09-2026
Woningmodel: E5700/E6000

plafondlichtpunt zal worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de
tekening. In werkelijkheid kan de positie van het plafondlichtpunt, met
maximaal 15cm afwijken, van wat op de tekening staat aangegeven.

[0 2.H.0.52 Extragemaatvoerd plafondlichtpunt op aparte schakelaar ~  .......... ST € 555,00
Het aanbrengen van een extra gemaatvoerd plafondlichtpunt geschakeld door een
extra schakelaar. De positie van dit plafondlichtpunt wijkt maximaal 2cm af van
de gemaatvoerde positie op de tekening.

[0 2.H.0.53 Extragemaatvoerd plafondlichtpunt op bestaande ... ST € 450,00
schakelaar
Het aanbrengen van een extra gemaatvoerd plafondlichtpunt geschakeld door een
bestaande schakelaar. De positie van dit plafondlichtpunt wijkt maximaal 2cm af
van de gemaatvoerde positie op de tekening.

[0 2H.054 Extraplafondlichtpunt op aparte schakelaar ... ST € 245,00
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een extra
schakelaar. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de
constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven
positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid met maximaal
15cm afwijken.

[0 2.H.055 Extraplafondlichtpunt op bestaande schakelaar ... ST € 140,00
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande
schakelaar. De positie van het plafondlichtpunt is afthankelijk van de
constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven
positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid met maximaal
15cm afwijken.

O 2.H.0.59 Het laten vervallen van een elektrapunt ... ST € 0,00
Het laten vervallen van een elektrapunt (bijvoorbeeld een wandcontactdoos, loze
leiding, schakelaar, wandlichtpunt of plafondlichtpunt).

[0 2.H.0.62 Rondeenkele inbouwspot op aparte schakelaar ... ST € 540,00
In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED
lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden
(kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekring van 95mm. Deze
spot is te schakelen door een extra schakelaar. De afdekring van deze
inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.
Kleur afdekplaat: ...
In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

[d 2.H.0.63 Rondeenkele inbouwspot op bestaande schakelaar ... ST € 490,00

In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED
lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden
(kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekring van 95mm. Deze
spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De afdekring van deze
inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

Kleur afdekplaat: ...

Pagina 18 van 24



.‘-._ VAN WIJNEN

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Koperskeuzelijst

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1 Datum: 01-09-2026
Woningmodel: E5700/E6000

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

[0 2.H.0.65 Vierkante enkele inbouwspot op aparte schakelaar ... ST € 625,00
In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New
Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot
gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is
9x9cm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De vierkante
afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium,
wit of zwart.
Kleur afdekplaat: ...
In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
Deze spot is niet geschikt voor de badkamer.

[0 2.H.0.66 Vierkante enkele inbouwspot op bestaande schakelaar ... ST € 520,00
In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New
Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot
gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is
9x9cm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De vierkante
afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium,
wit of zwart.
Kleur afdekplaat: ...
In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
Deze spot is niet geschikt voor de badkamer.

[0 2.H.0.72 Extra aardlekschakelaar in de meterkast 1 ST € 305,00
Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er vier
extra elektra groepen kunnen worden toegepast.
Het toepassen van deze optie is geen keuzemogelijkheid. Na ontvangst van al je
opties beoordeelt de elektricien of je woning één of meerdere extra
aardlekschakelaar(s) nodig heeft. Deze optie is opgenomen in de
koperkeuzelijst, zodat je vooraf bekend bent met de prijs van deze extra
aardlekschakelaar(s). Deze kosten zullen na opgaaf van de elektricien aan je
doorberekend worden. Dit kan na sluitingsdatum zijn.

O 2.H.0.75 Voorbereiding voor een Wifi Access Point ... ST € 225,00
Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" @ 19mm buitendiameter) vanaf de
meterkast naar het plafond (zonder inbouwdoos) ten behoeve van eventuele
toekomstige aanleg van een Wifi Access Point. De loze leiding wordt voorzien van
een controledraad.

[d 21.0.10 Leidingvrije zone in de dekvloer ... ST € 245,00

In de dekvloer wordt een leidingvrije zone aangebracht voor bijvoorbeeld een
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leidingvrije zone in de keuken of een taatspot van een taatsdeur. Deze optie is
mogelijk in de dekvloer van de begane grondvloer en de dekvloeren van de
verdiepingsvloeren.

Let op: deze optie geldt niet voor de onderliggende constructieve vloer. De
maximale afmeting van een leidingvrije zone bedraagt 50x50cm.

Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt 1 ST € 660,00
krimpnet 30-40m?

In de dekvloer op de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet
(95mm/150mm) geplaatst voor het aanbrengen van een verlijmde afwerkvloer na
oplevering. De sterkteklasse van de dekvloer wordt opgewaardeerd naar CW20.
Hoewel het krimpnet een groot deel van de potentiéle scheurvorming zal
voorkomen, kan scheurvorming niet volledig worden uitgesloten. Voordat de
afwerkvloer wordt aangebracht, moeten eventuele aanwezige scheuren gerepareerd
worden en moet de vloer worden geégaliseerd.

Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt 1 ST € 760,00
krimpnet 40-50m?

In de dekvloer op de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet
(95mm/150mm) geplaatst voor het aanbrengen van een verlijmde afwerkvloer na
oplevering. De sterkteklasse van de dekvloer wordt opgewaardeerd naar CW20.
Hoewel het krimpnet een groot deel van de potentiéle scheurvorming zal
voorkomen, kan scheurvorming niet volledig worden uitgesloten. Voordat de
afwerkvloer wordt aangebracht, moeten eventuele aanwezige scheuren gerepareerd
worden en moet de vloer worden geégaliseerd.

Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt 1 ST € 865,00
krimpnet 50-60m?

In de dekvloer op de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet

(95mm/150mm) geplaatst voor het aanbrengen van een verlijmde afwerkvloer na

oplevering. De sterkteklasse van de dekvloer wordt opgewaardeerd naar CW20.

Hoewel het krimpnet een groot deel van de potentiéle scheurvorming zal

voorkomen, kan scheurvorming niet volledig worden uitgesloten. Voordat de

afwerkvloer wordt aangebracht, moeten eventuele aanwezige scheuren gerepareerd

worden en moet de vloer worden geégaliseerd.

Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt 1 ST € 970,00
krimpnet 60-70m?

In de dekvloer op de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet

(95mm/150mm) geplaatst voor het aanbrengen van een verlijmde afwerkvloer na

oplevering. De sterkteklasse van de dekvloer wordt opgewaardeerd naar CW20.

Hoewel het krimpnet een groot deel van de potentiéle scheurvorming zal

voorkomen, kan scheurvorming niet volledig worden uitgesloten. Voordat de

afwerkvloer wordt aangebracht, moeten eventuele aanwezige scheuren gerepareerd

worden en moet de vloer worden geégaliseerd.

Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt 1 ST € 1.065,00
krimpnet 70-80m?

In de dekvloer op de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet

(95mm/150mm) geplaatst voor het aanbrengen van een verlijmde afwerkvloer na

oplevering. De sterkteklasse van de dekvloer wordt opgewaardeerd naar CW20.

Hoewel het krimpnet een groot deel van de potentiéle scheurvorming zal

voorkomen, kan scheurvorming niet volledig worden uitgesloten. Voordat de
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2.J.0.60

2.J.0.62

afwerkvloer wordt aangebracht, moeten eventuele aanwezige scheuren gerepareerd
worden en moet de vloer worden geégaliseerd.

Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping 1 ST € 7.130,00
type E570 inclusief koeling

Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de
zolderverdieping inclusief koeling. De vioerverwarming wordt in de dekvloer
opgenomen. De leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de
standaard lage temperatuur mengverdeler welke wordt gemonteerd op de
zolderverdieping. De installatie is te regelen door middel van een extra

naregeling op de zolderverdieping. Deze optie is op basis van een

ruimtetemperatuur van 22 graden. Bij koeling wordt er water van minimaal 18

graden door de vloerverwarming gevoerd. De koeling moet handmatig worden
ingesteld en kan de binnentemperatuur met ongeveer 2 a 3 graden verlagen. Voor
meer informatie over de werking van koelen zie de Technische Omschrijving.

Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping 1 ST € 7.825,00
type E600 inclusief koeling

Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de
zolderverdieping inclusief koeling. De vioerverwarming wordt in de dekvloer
opgenomen. De leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de
standaard lage temperatuur mengverdeler welke wordt gemonteerd op de
zolderverdieping. De installatie is te regelen door middel van een extra

naregeling op de zolderverdieping. Deze optie is op basis van een

ruimtetemperatuur van 22 graden. Bij koeling wordt er water van minimaal 18

graden door de vloerverwarming gevoerd. De koeling moet handmatig worden
ingesteld en kan de binnentemperatuur met ongeveer 2 a 3 graden verlagen. Voor
meer informatie over de werking van koelen zie de Technische Omschrijving.

2.K.0.10A Voorbereiding voor buitenzonwering zonder bedrade ... ST € 225,00

inbouwdoos (screen of rolluik)

Het aanbrengen van een STAK 3 stekker in de buitenmuur voor een na oplevering
aan te brengen zonwering (screen of rolluik) op afstandsbediening. De STAK 3
stekker wordt met circa 20cm overlengte aangebracht op continue stroom, welke
in de buitenmuur uitkomt ter plaatse van de bovenhoek van het kozijn.

2.K.0.12A Voorbereiding voor buitenzonwering zonder bedrade  ............ ST € 225,00

2.K.0.14

2.K.0.16

inbouwdoos (knikarm- of uitvalscherm)

Het aanbrengen van een STAK 3 stekker voor een na oplevering aan te brengen
zonwering (knikarm- of uitvalscherm) op afstandsbediening. De STAK 3 stekker
wordt met circa 20cm overlengte aangebracht op continue stroom, welke in de
buitenmuur uitkomt; circa 20cm naast én boven het kozijn.

Extra aansluitpunt buitenverlichting op aparte schakelaar ............ ST € 270,00

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld
door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een inbouwdoos. Het
aansluitpunt wordt op circa 210cm hoogte boven maaiveld aangebracht. Deze optie
is exclusief armatuur.

Extra aansluitpunt buitenverlichting op bestaande ... ST € 185,00
schakelaar

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld
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door een bestaande schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een inbouwdoos. Het
aansluitpunt wordt op circa 210cm hoogte boven maaiveld aangebracht. Deze optie
is exclusief armatuur.

O 2.K.0.17 Extra aansluitpunt buitenverlichting op continue stroom ... ST € 225,00
Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting op continue
stroom. Er wordt gebruik gemaakt van een inbouwdoos. Het aansluitpunt wordt op
circa 210cm hoogte boven maaiveld aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.

[0 2.K.0.18 Grondkabel op rol (10 meter) op een aparte groep 1 ST € 615,00
Het aanbrengen van 10 meter grondkabel op rol, aan de buitenzijde van de
woning. De kabel komt vanuit de meterkast en kan gebruikt worden voor
bijvoorbeeld het aansluiten van tuinverlichting. De grondkabel wordt op een
aparte groep aangesloten. De kabel wordt uitgevoerd als 3-aderige kabel
(YMVK-as 2x2,5mm?+1x2,5mm3).
Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.72). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan je doorberekend worden.

O 2.K.0.22 Grondkabel schakelbaar maken 1 ST € 105,00
In de woning wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de grondkabel uit
optie 2.K.0.18 schakelbaar is.

[0 2.K.0.26A Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos 1 ST € 325,00
Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos
(Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden
uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte enkele
buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning. De spatwaterdichte
buitenwandcontactdoos wordt op circa 65cm hoogte boven maaiveld aangebracht.

O 2.K.0.28 Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos schakelbaar 1 ST € 105,00
maken
In de woning wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de spatwaterdichte
buitenwandcontactdoos schakelbaar is.

[0 2K.0.30 Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos aansluiten op een 1 ST € 105,00
aparte groep
De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos wordt op een aparte groep in de
meterkast aangesloten.
Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.72). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan je doorberekend worden.

[0 2K.0.32 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wijzigen in 1 ST € 150,00

een dubbele buitenwandcontactdoos

De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt gewijzigd in een
spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos.

Let op: deze optie is een meerprijs ten opzichte van de spatwaterdichte enkele
buitenwandcontactdoos uit optie 2.K.0.26A.
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[0 2.K.0.40 Vorstvrije buitenkraan bij de voordeur 1 ST € 780,00
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan bij de voordeur. In de meterkast
wordt een aftapkraan geplaatst, zodat de vorstvrije buitenkraan in de koude
seizoenen afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op circa 65cm hoogte
boven maaiveld aangebracht.

[0 2.K.0.44 Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel 1 ST € 1.130,00
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel. De plaatsing
van de vorstvrije buitenkraan is in het verlengde van de meterkast. In de
meterkast wordt een aftapkraan geplaatst, zodat de vorstvrije buitenkraan in de
koude seizoenen afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op circa 65cm
hoogte boven maaiveld aangebracht.

O 2.L.0.10 Aanpassen draairichting binnendeur ... ST € 165,00
Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het
verplaatsen van de schakelaar.
Let op: de badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien.

[0 2.L.0.16 Binnendeuren en kozijnen volgens offerte Svedex d.d. ..-..- 1 ST n.t.b.
20..
Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de offerte van Svedex.
Zie optie 2.L.0.18 voor het vervallen van de bovenlichten (indien van
toepassing).

O 2.L.0.18 Vervallen bovenlicht binnendeur .. ST € 205,00
Het standaard stalen binnendeurkozijn met bovenlicht wordt vervangen voor een
binnendeurkozijn zonder bovenlicht. De binnenwand loopt boven het kozijn door.
Je kunt via het Svedex portaal aangeven of je het standaard kozijn met een
bovenlicht wilt wijzigen in een kozijn zonder bovenlicht. De kosten voor het
laten vervallen van het bovenlicht wordt - aan de hand van de offerte van
Svedex - via deze optie aan je doorberekend.
Let op: deze kozijnaanpassing wordt toegepast per verdieping.

[J 3.A.0.10 Cilinder voordeur aanpassen zodat je jezelf niet buiten kunt 1 ST € 125,00
sluiten
De cilinder in de voordeur wordt aangepast. Door deze aanpassing is het
mogelijk om de deur van buitenaf alsnog met de sleutel te openen, ook als er al
een sleutel aan de binnenzijde in het slot zit. Hiermee wordt voorkomen dat je
buitengesloten kunt raken. De voordeur wordt voorzien van een cilinder die
gelijksluitend is met de rest van de woning.

[0 3.N.0.32 Naden plafond dichtzetten type E570 1 ST € 2.580,00
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[0 3.N.0.34 Naden plafond dichtzetten type E600 1 ST € 2.710,00
[0 3.N.0.60 Vervallen plafondspuitwerk op de begane grond E570 1 ST € -250,00
Al het spuitwerk van de gehele begane grond, inclusief voorbehandeling, komt te
vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in
het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden
onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voorbehandeld.
[0 3.N.0.62 Vervallen plafondspuitwerk op de verdieping E570 1 ST € -250,00
Al het spuitwerk van de gehele eerste verdieping, inclusief voorbehandeling,
komt te vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en
blijven in het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de
platen worden onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet
voorbehandeld.
Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met het vervallen
plafondspuitwerk op de begane grond.
[0 3.N.0.64 Vervallen plafondspuitwerk op de begane grond E600 1 ST €-270,00
Al het spuitwerk van de gehele begane grond, inclusief voorbehandeling, komt te
vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in
het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden
onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voorbehandeld.
[0 3.N.0.66 Vervallen plafondspuitwerk op de verdieping E600 1 ST €-270,00

Al het spuitwerk van de gehele eerste verdieping, inclusief voorbehandeling,
komt te vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en
blijven in het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de
platen worden onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet
voorbehandeld.

Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met het vervallen
plafondspuitwerk op de begane grond.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de
aannemingsovereenkomst.
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